



**MIASTO
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, 19 marca 2014 roku

WPI.271.7.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.:
**„Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowym Dworze Mazowieckim –
przebudowa ul. Leśnej oraz wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na
skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Wojska Polskiego – zamówienie uzupełniające”,**
nr sprawy: **WPI.271.7.2014.**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zadania pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowym Dworze Mazowieckim – przebudowa ul. Leśnej oraz wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Wojska Polskiego – zamówienie uzupełniające.

Kierując się przepisami zawartymi w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zamierzał udzielić zamówienia w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Przedmiotem zamówienia w tym postępowaniu są roboty budowlane (kody CPV – 45233140-2 – roboty drogowe; 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45233330-1 - fundamentowanie ulic; 45233250-6 – roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg; 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych).

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowym Dworze Mazowieckim – przebudowa ul. Leśnej oraz wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Wojska Polskiego, Zamawiający udzielił w dniu 10 grudnia 2013 roku zamówienia występującym wspólnie Wykonawcom: GRANAR Sp. z o. o., ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa i INVEST AG Sp. z o. o., ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących 5 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość powołanego wyżej zamówienia (umowy) została ustalona na kwotę 1 826 381,23 złotych brutto (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze). 5% tej kwoty stanowi kwotę 91 319,06 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych sześć groszy).

Wartość zamówienia uzupełniającego, które jest przedmiotem niniejszego postępowania została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 74 234,09 złotych netto (91 307,93 złotych brutto), co stanowi równowartość 17 570,61 euro. Powyższa kwota nie przekracza 5% realizowanego zamówienia podstawowego. Zgodnie z brzmieniem artykułu 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi okoliczność w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ponieważ zaistniała konieczność wykonania robót budowlanych, polegających na likwidacji tymczasowego zjazdu z drogi serwisowej po zachodniej stronie wiaduktu w ulicę Leśną i wykonanie połączenia docelowego z ulicą Dębową, zastosowanie powołanego trybu umożliwi udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, ponieważ zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Opisany powyżej stan faktyczny wyczerpuje określone w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 19 marca 2014 roku zawarto umowę z występującymi wspólnie Wykonawcami: GRANAR Sp. z o. o., ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa i INVEST AG Sp. z o. o., ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa.

Strony ustaliły wynagrodzenie Wykonawców za realizację zadania na kwotę **91 307,93** złotych brutto (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), w tym należny VAT.

Z up. BURMISTRZA

Janusz Mikuszeński
Z-ca Burmistrza