



Nowy Dwór Mazowiecki, 26 marca 2012 roku.

BURMISTRZ MIASTA

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

woj. mazowieckie

ZP.271.9.157.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: **Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-345/11 pt. „Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych**, nr sprawy: **ZP.271.9.2012**.

O G Ł O S Z E N I E O U D Z I E L E N I U Z A M Ó W I E N I A

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-345/11 pt. „Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na część 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 i 53 zamówienia.

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych dzieląc zamówienie na 53 odrębne części. Przed upływem terminu składania ofert na każdą z części zamówienia wpłynęło odpowiednio ofert: cz.1-6, cz.2-4, cz.3-4, cz.4-5, cz.5-3, cz.6-3, cz.7-6, cz.8-3, cz.9-5, cz.10-5, cz.11-5, cz.12-3, cz.13-3, cz.14-2, cz.15-4, cz.16-4, cz.17-5, cz.18-5, cz.19-5, cz.20-5, cz.21-5, cz.22-5, cz.23-5, cz.24-5, cz.25-5, cz.26-5, cz.27-3, cz.28-3, cz.29-4, cz.30-4, cz.31-4, cz.32-4, cz.33-4, cz.34-4, cz.35-4, cz.36-3, cz.37-3, cz.38-3, cz.39-4, cz.40-4, cz.41-4, cz.42-4, cz.43-4, cz.44-4, cz.45-3, cz.46-3, cz.47-3, cz.48-3, cz.49-4, cz.50-4, cz.51-4, cz.52-4, cz.53-4.

Zamawiający dokonał badania ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie powyższego zadania, oraz dokumentów i oświadczeń do nich załączonych, z uwzględnieniem treści dokumentów i oświadczeń uzupełnionych przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego.

Oferta jednego Wykonawcy została odrzucona na 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 część zamówienia, drugi z Wykonawców został wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą na 1 – 53 części zamówienia, oferta trzeciego Wykonawcy została odrzucona na 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43 44 części zamówienia, oferta czwartego Wykonawcy została odrzucona na 1, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 51, 52 i 53 części zamówienia, oferta piątego Wykonawcy została odrzucona na 42 część zamówienia, oferta szóstego Wykonawcy została odrzucona na 43 część zamówienia.



**Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki**

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 23 marca 2012 roku zawarto umowę z Wykonawcą p. Mariuszem Jaskulskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice, na 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 i 53 część zamówienia.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi ustalono na kwoty:

- 1) część 1 zamówienia: 4 129,30 złotych;
- 2) część 4 zamówienia: 4 129,30 złotych;
- 3) część 7 zamówienia: 4 129,30 złotych;
- 4) część 8 zamówienia: 4 129,30 złotych;
- 5) część 9 zamówienia: 7 078,80 złotych;
- 6) część 10 zamówienia: 3539,40 złotych;
- 7) część 11 zamówienia: 3 539,40 złotych;
- 8) część 15 zamówienia: 7 078,80 złotych;
- 9) część 16 zamówienia: 3 539,40 złotych;
- 10) część 17 zamówienia: 3 008,49 złotych;
- 11) część 18 zamówienia: 3 067,48 złotych;
- 12) część 19 zamówienia: 3 008,49 złotych;
- 13) część 20 zamówienia: 3 008,49 złotych;
- 14) część 21 zamówienia: 3 008,49 złotych;
- 15) część 22 zamówienia: 3 067,48 złotych;
- 16) część 23 zamówienia: 3 067,48 złotych;
- 17) część 24 zamówienia: 3 539,40 złotych;
- 18) część 25 zamówienia: 3 539,40 złotych;
- 19) część 26 zamówienia: 3 539,40 złotych;
- 20) część 29 zamówienia: 2 949,50 złotych;
- 21) część 30 zamówienia: 2 949,50 złotych;
- 22) część 31 zamówienia: 2 949,50 złotych;
- 23) część 32 zamówienia: 3 067,48 złotych;
- 24) część 33 zamówienia: 3 126,47 złotych;
- 25) część 34 zamówienia: 3 126,47 złotych;
- 26) część 35 zamówienia: 3 067,48 złotych;
- 27) część 36 zamówienia: 7 078,80 złotych;
- 28) część 37 zamówienia: 7 078,80 złotych;
- 29) część 39 zamówienia: 4 719,20 złotych;
- 30) część 40 zamówienia: 4 719,20 złotych;
- 31) część 41 zamówienia: 4 719,20 złotych;
- 32) część 42 zamówienia: 9 556,38 złotych;
- 33) część 43 zamówienia: 9 556,38 złotych;
- 34) część 44 zamówienia: 4 483,24 złotych;
- 35) część 45 zamówienia: 4 719,20 złotych;
- 36) część 46 zamówienia: 4 660,21 złotych;
- 37) część 47 zamówienia: 4 719,20 złotych;
- 38) część 48 zamówienia: 4 778,19 złotych;
- 39) część 49 zamówienia: 2 831,52 złotych;
- 40) część 50 zamówienia: 2 831,52 złotych;
- 41) część 51 zamówienia: 2 831,52 złotych;
- 42) część 52 zamówienia: 2 831,52 złotych;
- 43) część 53 zamówienia: 2 831,52 złotych.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Mikuszeński
Z-ca Burmistrza

str. 2