



**MIASTO
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax: (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 07.08.2020 r.

WPI.271.1.16.2020

Informacja z otwarcia ofert na zadanie

„Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego – osiedle Modlin Twierdza etap I – remont dachu i wykonanie węzła c.o.”

Otwarcia ofert w dniu 07.08.2020 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego dokonała komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 23.07.2020 r. Zarządzeniem nr 109/2020 w składzie:

1. Hanna Owocka - przewodniczący
2. Anna Sobczyńska - sekretarz
3. Marzena Kłosiewicz - członek komisji (zastępca przewodniczącego)
4. Andrzej Zieliński - członek komisji (zastępca sekretarza)

Przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. **3 602 454,00 złotych, w tym:**

- **na część 1 – 328 100,00 zł,**
- **na część 2 – 287 100,00 zł,**
- **na część 3 – 368 100,00 zł,**
- **na część 4 – 368 100,00 zł,**

- na część 5 – 328 500,00 zł,
- na część 6 – 425 800,00 zł,
- na część 7 – 385 800,00 zł,
- na część 8 – 365 800,00 zł.
- na część 9 – 298 300,00 zł,
- na część 10 – 446 854,00 zł.


W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Po otwarciu ofert odczytano nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowane przez nie ceny brutto, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Nr części na którą Wykonawca złożył ofertę	Cena brutto w zł.	Okres udzielonej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną	Termin płatności	Termin wykonania i warunki płatności
1	Konsorcjum w składzie: Lider konsorcjum: Pagiko Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przepiórki 59 02-407 Warszawa Konsorcjant: Cora New Sp. z o.o. ul. Kinowa 19a 04-030 Warszawa	1	471 657,92	60 miesięcy	30 dni	zaakceptowane warunki określone w SIWZ
		2	473 942,23			
		3	652 704,26			
		4	617 501,66			
		5	419 556,78			
		6	-			
		7	-			
		8	-			
		9	-			
		10	-			

2	MODANTA Sp. z o.o. ul. Ossowska 78 05-220 Zielonka	1	-	60 miesięcy	30 dni	zaakceptowane warunki określone w SIWZ
		2	-			
		3	-			
		4	-			
		5	-			
		6	498 000,00			
		7	530 000,00			
		8	530 000,00			
		9	1 100 000,00			
		10	550 000,00			
3	P.P.H.U. ANETKA Aneta Cieślińska ul. B. Prusa 7 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki	1	408 689,20	60 miesięcy	30 dni	zaakceptowane warunki określone w SIWZ
		2	369 393,60			
		3	-			
		4	-			
		5	-			
		6	-			
		7	537 904,18			
		8	526 534,16			
		9	529 849,29			
		10	-			

1. Hanna Owocka

- 

3. Marzena Kłosiewicz

- *niedobry*

2. Anna Sobczyńska

- 

4. Andrzej Zieliński

- *niedobry*