

Ogłoszenie nr 500016398-N-2018 z dnia 22-01-2018 r.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki: Budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

"Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Oś priorytetowa IV „Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną” - Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 635340-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 1327034700000, ul. ul. Zakroczyńska 30, 05100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 122 240, e-mail przetargi@nowydwormaz.pl, faks 225 122 101.

Adres strony internetowej (url): www.bip.nowydwormaz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WPI.271.17.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim”. CPV – 45233140-2 - Roboty drogowe, 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych, 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i podzielił zamówienie na trzy następujące części: 1) Część I zamówienia – obejmuje następujące etapy: a) etap I - teren lotniska Warszawa-Modlin do ul. Gen. Thommee (DK 85) – 0,88 km, b) etap II - ul. Gen. Bema, Chrzanowskiego, Ledóchowskiego, Chłodnia – 2,857 km, c) etap III - ul. Kolejowa do granicy miasta – 1,374 km, 2) Część II zamówienia – obejmuje następujące etapy: a) etap I - ul. Paderewskiego – 0,71 km, b) etap II - ul. Morawicza – 0,51 km, c) etap III - ul. Wojska Polskiego – 1,67 km, d) etap IV - ul. Graniczna od ul. Okunin do ul. Przemysłowej – 0,39 km, 3) Część III zamówienia – obejmuje następujące etapy: a) etap I - ul. Sportowa, Nowoleczna – 0,96 km, b) etap II - ul. Towarowa – 0,41 km, c) etap III - ul. Przemysłowa – 0,49 km. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233162-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Teren lotniska Warszawa-Modlin do ul. Gen. Thommee (DK 85), ul. Gen. Bema, Chrzanowskiego, Ledóchowskiego, Chłodnia, ul. Kolejowa do granicy miasta

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Ceny najkorzystniejszych ofert, odpowiednio w każdej Części zamówienia, złożonych w kwotach: • w Części I zamówienia - 4 390 912,33 złotych (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i trzydzieści trzy grosze); • w Części II zamówienia - 2 120 835,37 złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści siedem groszy); • w Części III zamówienia - 1 731 029,09 złotych (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięć groszy); znaczenie przewyższyły kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie, odpowiednio każdej Części zamówienia, tj. kwoty: • w Części I zamówienia - 3 060 962,56 złotych (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy); • w Części II zamówienia - 1 511 164,21 złotych (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia jeden groszy); • w Części III zamówienia - 1 127 873,23 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia trzy grosze). Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, unieważnił postępowanie we wszystkich Częściach zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim”, oznaczenie sprawy: WPI.271.17.2017.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Ul. Paderewskiego, ul. Morawicza, ul. Wojska Polskiego, ul. Graniczna od ul. Okunin do ul. Przemysłowej

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Ceny najkorzystniejszych ofert, odpowiednio w każdej Części zamówienia, złożonych w kwotach: • w Części I zamówienia - 4 390 912,33 złotych (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i trzydzieści trzy grosze); • w Części II zamówienia - 2 120 835,37 złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści siedem groszy); • w Części III zamówienia - 1 731 029,09 złotych (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięć groszy); znacznie przewyższyły kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie, odpowiednio każdej Części zamówienia, tj. kwoty: • w Części I zamówienia - 3 060 962,56 złotych (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy); • w Części II zamówienia - 1 511 164,21 złotych (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia jeden groszy); • w Części III zamówienia - 1 127 873,23 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia trzy grosze). Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, unieważnił postępowanie we wszystkich Częściach zamówienia na wykonanie zadania pn: „Budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim”, oznaczenie sprawy: WPI.271.17.2017.

CZĘŚĆ NR: 3**NAZWA:** Ul. Sportowa, Nowolężna, ul. Towarowa, ul. PrzemysłowaPostępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Ceny najkorzystniejszych ofert, odpowiednio w każdej Części zamówienia, złożonych w kwotach: • w Części I zamówienia - 4 390 912,33 złotych (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i trzydzieści trzy grosze); • w Części II zamówienia - 2 120 835,37 złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści siedem groszy); • w Części III zamówienia - 1 731 029,09 złotych (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięć groszy); znacznie przewyższyły kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie, odpowiednio każdej Części zamówienia, tj. kwoty: • w Części I zamówienia - 3 060 962,56 złotych (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy); • w Części II zamówienia - 1 511 164,21 złotych (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia jeden groszy); • w Części III zamówienia - 1 127 873,23 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia trzy grosze). Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, unieważnił postępowanie we wszystkich Częściach zamówienia na wykonanie zadania pn: „Budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim”, oznaczenie sprawy: WPI.271.17.2017.

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj