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Program funkcjonalno-użytkowy  

dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach 
dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej 

i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631” 
oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla 

pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej, Morawicza 
i Bocznej na drogach nr 240464W, 2431W, 240402W”, realizowanych 

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. 

 

Adres inwestycji: Inwestor: 

 skrzyżowanie ulic Modlińskiej z 

Mazowiecką; 

 skrzyżowanie ulic Morawicza z Boczną i 

Akacjową  

w Nowym Dworze Mazowieckim 

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 

ul. Zakroczymska 30 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1 Inwestor 
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 
ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
 
1.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na 
ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631” oraz 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze 

Mazowieckim na ul. Akacjowej, Morawicza i Bocznej na drogach nr 240464W, 2431W, 240402W”. 
Zadania będą realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.  
 
1.3 Zakres inwestycji 
Planowana inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie 
robót budowlanych (przebudowa dróg – należy wskazać ten rodzaj robót w zgłoszeniu) w ramach 
dwóch zadań. 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje: 

opracowanie dokumentacji technicznej kompletnej pod względem celu, jakiemu ma służyć, 

uzyskanie wszelkich niezbędnych wymaganych prawem i przepisami opinii i uzgodnień, 

uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
Wykonanie robót budowlanych obejmuje: 

zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego, rowerowego, pieszego na czas robót na 
istniejących drogach (organizacja ruchu na czas prowadzenia robót wraz z zatwierdzeniem 
oraz wykonaniem, utrzymaniem, likwidacją), 

prace na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej z Mazowiecką polegać będą na montażu:  
dla ul. Modlińskiej na dwóch przejściach dla pieszych (obustronnie dla każdego przejścia): 

o czujników ruchu, które uaktywniają ostrzegawcze sygnały świetlne;  
o zsynchronizowanych świateł LED zamontowanych w jezdni ul. Modlińskiej (tzw. kocie 

oczka), które zaczynają pulsować w stronę kierowcy w jednakowej częstotliwości, 
w przypadku wykrycia zbliżających się pieszych;  

o znaku drogowego informującego o przejściu dla pieszych z światłem LED, pulsującym 

po wykryciu ruchu pieszych na nowym stalowym ocynkowanym słupku (4 szt.). 

dla ul. Mazowieckiej na dwóch przejściach (obustronnie na drodze dwukierunkowej – dla 
jednoczesnego przejścia pieszych i rowerzystów, jednostronnie na drodze jednokierunkowej 
dla przejścia pieszych): 

o znaku drogowego informującego o przejściu dla pieszych z światłem LED, pulsującym 
po wykryciu ruchu pieszych na nowym stalowym ocynkowanym słupku (4 szt.). 

prace na skrzyżowaniu ulic Morawicza z Boczną i Akacjową polegać będą na montażu:  
dla ul. Morawicza na jednym przejściu dla pieszych i rowerzystów (obustronnie): 

o czujników ruchu, które uaktywniają ostrzegawcze sygnały świetlne;  
o zsynchronizowanych świateł LED zamontowanych w jezdni ul. Morawicza (tzw. kocie 

oczka), które zaczynają pulsować w stronę kierowcy w jednakowej częstotliwości, 
w przypadku wykrycia zbliżających się pieszych;  

o znaku drogowego informującego o przejściu dla pieszych z światłem LED, pulsującym 

po wykryciu ruchu pieszych na nowym stalowym ocynkowanym słupku (2 szt.). 

dla ul. Bocznej na jednym przejściu dla pieszych i rowerzystów (obustronnie): 
o czujników ruchu, które uaktywniają ostrzegawcze sygnały świetlne;  



o zsynchronizowanych świateł LED zamontowanych w jezdni ul. Bocznej (tzw. kocie 
oczka), które zaczynają pulsować w stronę kierowcy w jednakowej częstotliwości, 
w przypadku wykrycia zbliżających się pieszych;  

o znaku drogowego informującego o przejściu dla pieszych z światłem LED, pulsującym 
po wykryciu ruchu pieszych na nowym stalowym ocynkowanym słupku (2 szt.). 

 
dla ul. Akacjowej na jednym przejściu dla pieszych (obustronnie): 

o znaku drogowego informującego o przejściu dla pieszych z światłem LED, pulsującym 
po wykryciu ruchu pieszych na nowym stalowym ocynkowanym słupku (2 szt.). 

 

demontaż starych znaków drogowych; 

wprowadzeniu nowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe); 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
 
2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1 Lokalizacja inwestycji 
Inwestycje zlokalizowane są na dwóch skrzyżowaniach w mieście Nowy Dwór Mazowiecki: 



skrzyżowanie pierwsze ulic Modlińskiej z Mazowiecką. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 631 (ul. Modlińska) oraz drogi  gminnej nr 240419W (ul. Mazowiecka) w Nowym 
Dworze Mazowieckim, powiat nowodworski, województwo mazowieckie. 
Zakres inwestycji obejmuje pas drogowy drogi wojewódzkiej  nr 631oraz pas drogowy drogi  gminnej 
nr 240419W. Teren jest własnością miasta Nowy Dwór Mazowiecki.    
 

 skrzyżowanie drugie ulic Morawicza z Boczną i Akacjową. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 
drogi powiatowej nr 2431W (ul. Morawicza) oraz dróg gminnych nr 240464W (ul. Akacjowej) oraz 
240402W (ul. Bocznej). Zakres inwestycji obejmuje pas drogowy drogi powiatowej nr 2431W oraz 
dróg gminnych nr 240464W oraz 240402W. Teren jest własnością skarbu państwa – PKP PLK S.A.  
 
2.2 Istniejące zagospodarowanie terenu 
Droga wojewódzka nr 631 (ul. Modlińska) jest drogą kl. G (głównej) w zarządzie Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Droga gminna 240419W (ul. Mazowiecka) jest klasy 
lokalnej (L) w zarządzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zlokalizowana jest w całości w terenie 
zabudowanym.  
Ulica Modlińska  posiada przekrój jednojezdniowy dwukierunkowy, natomiast ul. Mazowiecka (od 
północy) jest jednojezdniowa jednokierunkowa, a od południa jednojezdniowa dwukierunkowa. Każda 
z tych dróg posiada nawierzchnię bitumiczną. 
W rejonie opracowania zlokalizowane jest wyznaczone są przejścia dla pieszych znakami D-6 i linią 
P-10.  
 
Droga powiatowa nr 2431W (ul. Morawicza) jest drogą kl. Z (zbiorczej) w zarządzie Zarządu Dróg 
Powiatowych z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Drogi gminne nr 240464W (ul. Akacjowa) 
oraz 240402W (ul. Boczna) są drogami klasy lokalnej (L) w zarządzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 
Zlokalizowane są w całości w terenie zabudowanym.  
Ulice Morawicza, Akacjowa i Boczna  posiadają przekrój jednojezdniowy dwukierunkowy. Każda z 
tych dróg posiada nawierzchnię bitumiczną. 
W rejonie opracowania zlokalizowane są wyznaczone przejścia dla pieszych znakami D-6 i linią 
P-10.  
 
2.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
W miejscu istniejących przejść należy je przebudować z użyciem elementów poprawiających 
bezpieczeństwo ruchu pieszych.   Pozostałe parametry techniczne dla przebudowy drogi należy 
przyjąć w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2016 poz.124).  Koncepcję zagospodarowania oraz przyjętych rozwiązań przedstawiono na 
załączonym rysunku nr 1 i 2. 
 
2.4 Oświetlenie 



Na istniejącym pierwszym skrzyżowaniu ulic Modlińskiej z Mazowiecką znajdują się dwa znaki 
aktywne D-6 na wysięgniku oraz oświetlenie uliczne. Należy się wpiąć do istniejącej instalacji 
elektrycznej celem wykonania zasilania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.   
 
Na istniejącym drugim skrzyżowaniu ulic Morawicza z Boczną i Akacjową znajduje się jeden znak 
aktywny D-6 na wysięgniku oraz oświetlenie uliczne. Należy się wpiąć do istniejącej instalacji 
elektrycznej celem wykonania zasilania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.   
 
2.5 Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym 
Na etapie koncepcji nie stwierdzono kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, jednak 
w przypadku wystąpienia kolizji na etapie opracowania dokumentacji technicznej należy opracować 
projekty branżowe na podstawie warunków uzyskanych od gestorów sieci. 
Pozostałe elementy, infrastruktury technicznej w rejonie planowanych prac, które nie podlegają 
przebudowie należy zabezpieczyć w trakcie budowy.  
 
2.6 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca podejmujący się realizacji zamówienia zobowiązuje się: 

wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową z zatwierdzeniem przez Inwestora i uzyskać 
zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; 

zapewnić organizację zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy (jeśli 
wymagane); 

do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
nieuprawnionych; 

przyjąć zasadę minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów przyległych do 
terenu budowy; 

do zabezpieczenia i oznakowania robót w uzgodnieniu z Inwestorem oraz zarządcą drogi; 

do rozpoznania na własny koszt terenu w zakresie uzbrojenia terenu i obecności urządzeń 
obcych i poniesienia kosztów ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac 
urządzeń; 

do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej. 
 
3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1 Ogólne wymagania Zamawiającego 
Zadanie dzieli się na dwie części: 
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – opracowanie materiałów do 
zgłoszenia robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i 
uzgodnień wraz ze zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 
2. Wykonanie robót budowlanych – zabezpieczenie istniejącego terenu, wykonanie robót 
budowlanych na podstawie opracowanego projektu oraz prawomocnego zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę. 
 
3.2 Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji technicznej 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie 
załączonej koncepcji zagospodarowania na załączonym rysunku nr 1 i 2. 
2. Dokumentacja powinna być zgodna z PFU oraz całą dokumentacją przetargową. Zapisy 
w ww. dokumentach należy traktować jako wiążące, a wszelkie odstępstwo od nich może być 
wykonane za zgodą Inwestora. 
3. Przy projektowaniu zagospodarowania należy unikać przebudowy sieci uzbrojenia terenu. 
4. Przy projektowaniu zagospodarowania należy unikać wycinki drzew i krzewów 
zlokalizowanych na terenie. 
5. Opracowanie projektu winno być wykonane z uwzględnieniem następujących wymagań: 

zawierać m.in. część rysunkową i część opisową oraz niezbędne uzgodnienia formalnoprawne, 

być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
winne być zaopatrzone w wykaz opracowań, 

w części opisowej określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię 
robót, materiały, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 
materiałowych i wybranej technologii, 

przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i ich parametry 



wymiarowe oraz techniczne. 

być opracowane przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w danej 
specjalności. 
6. Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych, 
bieżących uzgodnień z Inwestorem. 
7. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić 
w okresie eksploatacji terenu, a także podczas wykonywania robót budowlanych, obejmując 
rozwiązania techniczne, wyposażenie technologiczne i pomocnicze, stosowane w określonych 
warunkach klimatycznych. Zastosowane w dokumentacji rozwiązania technologiczne, 
techniczne i komunikacyjne, powinny zapewnić całkowite bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapewnić wysokie walory 
eksploatacyjne i estetyczne. Inwestor wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych 
i wyposażenia technologicznego, funkcjonalności rozwiązań, doboru elementów 
i podzespołów w sposób ograniczający do minimum ilości części zamiennych, a także łatwej 
konserwacji i niezawodności działania elementów; 
8. Elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinny być opracowane na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 
9. Dokumentacja projektowa realizacji Zamówienia powinna zawierać poniższe elementy: 

materiały do zgłoszenia robót (projekt) – 4 egz., 

informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz., 

projekt stałej organizacji ruchu z niezbędnymi uzgodnieniami – 2 egz., 

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy z niezbędnymi uzgodnieniami –2 egz., 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 

kosztorys ofertowy na zaoferowaną kwotę – 2 egz., 

dokumentacja powykonawcza – 2 egz. 
Ponadto należy przekazać Inwestorowi 1 egzemplarz (płyta CD lub DVD) wersji elektronicznej 
edytowalnej (dwg, doc, xls, ath) oraz nieedytowalnej (pdf) ww. materiałów. 
Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, 
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb 
wykonawstwa robót. 
10. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
3.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do robót budowlanych 
1. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego projektu i prawomocnego zgłoszenia robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu 
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), których wykonanie 
należy do Wykonawcy.  
2. Wykonawca dokumentacji projektowej (Projektant) zgodnie z zapisami Prawa budowlanego 
ma obowiązek pełnić nadzór autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w celu 
realizacji Zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, na podstawie której właściwy 
organ administracji publicznej przyjął zgłoszenie robót budowlanych. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji projektowej winny być uzgodnione z Inwestorem. 
3. Wykonawca powinien zapewnić obsługę geodezyjną  Zamówienia. 
Wznowienie uszkodzonych podczas prowadzenia robót budowlanych punktów osnowy 
geodezyjnej, obsługa geodezyjna Zamówienia oraz prowadzenie badań wykonanych 
elementów infrastruktury drogowej i towarzyszącej zgodnie ze STWiORB należy do 
Wykonawcy. 
4. Wszystkie roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem osób posiadających 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wymaganej do 
realizacji robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. 
5. Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do wzięcia odpowiedzialności cywilnej za: 

organizację robót budowlanych, 

zabezpieczenie interesów osób trzecich, 



ochronę środowiska, 

bezpieczeństwo i higienę pracy, 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
6. Roboty budowlane powinny być tak prowadzone, aby zapewniona była obsługa 
komunikacyjna przyległego terenu. Harmonogram prac powinien być opracowany w sposób 
powodujący jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym. Harmonogram należy 
przedstawić do akceptacji Inwestorowi. 
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich 
niezgodnie z ustawą Prawo budowlane i sztuką budowlaną lub uszkodzeniem infrastruktury 
technicznej lub innych elementów zagospodarowania terenu (w tym dróg publicznych) 
zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych 
usterek na swój koszt. 
8. Materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca powinien 
zagospodarować we własnym zakresie. Za wytwórcę odpadów uznaje się Wykonawcę, który 
we własnym zakresie i na własny koszt powinien je zutylizować. 
9. Realizacja robót będzie się odbywać na podstawie harmonogramu opracowanego przez 
Wykonawcę i uzgodnionego z Inwestorem w określonych terminach. 
10. Stosowane rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające 
z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty). 

11. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, materiały łatwopalne 

(jeżeli takie będą) składowane winny być w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
12. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 
13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót budowlanych od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inwestora, 
14. Inwestor przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót, w szczególności: 

czy stosowane gotowe wyroby w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu, 

czy sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania 
z zasadami sztuki budowlanej i normami. 
 
3.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do dokumentacji powykonawczej 
1. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Inwestorowi 
dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach. 
2. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 

deklaracje zgodności wbudowanych materiałów (atesty, certyfikaty, gwarancje), 

oświadczenie osoby uprawnionej do kierowania robotami o: 

zakończeniu robót, 

zgodności wykonania zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
oraz obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy, 

świadectwa jakości, certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa wykonanych prób, atesty na 
zastosowane materiały dokumenty gwarancyjne dot. przedmiotu umowy, 

projekt powykonawczy potwierdzony przez osobę uprawnioną do kierowania robotami 
z naniesionymi podczas realizacji zmianami, 

wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 
sprawozdań, badań i sprawdzeń, 

inwentaryzację powykonawczą geodezyjną. 
 
3.5 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przygotowania terenu budowy 
Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do wykonania na własny koszt następujących czynności 
w ramach przygotowania terenu budowy: 

ocena stanu technicznego istniejących nawierzchni, 

organizacji ruchu w otoczeniu budowy / zabezpieczeń, 

umieszczenia w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie, 



przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym miejscu w 
bezpośrednim otoczeniu placu budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i 
wytycznymi; 

opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
3.6 Wymagania Zamawiającego w stosunku do uzbrojenia podziemnego 
Inwestor wymaga, aby uzbrojenie podziemne zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas 
prowadzenia robót budowlanych.  
Należy unikać kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami 
infrastruktury technicznej. W przypadku kolizji Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
projektów branżowych oraz przebudowę kolizji. 
 
3.7 Wymagania Zamawiającego w stosunku do zagospodarowania terenu 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go 
do stanu pierwotnego. Naruszone tereny zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, 
pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami gatunków traw niskich. 
 
3.8 Wymagania zamawiającego do materiałów 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 
i posiadają wymagane parametry. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobata techniczną bądź krajową specyfikacja techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub oznakowany znakiem 
budowlanym „B”. 
Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 
w specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że 
spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, 
a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne uzgodnione 
z Inwestorem. Inwestor przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 
materiałów. 
 
4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
technicznobudowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno – użytkowym, 
zatwierdzonym przez Inwestora projektem oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. 
Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności 
opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest 
zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Inwestora i jego życzenia, o ile nie 
są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem 
funkcjonalno-użytkowym. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w 4 egzemplarzach 
wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym oraz 1 egzemplarz w formie 
elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD lub DVD). Dokumentacja projektowa powinna być 
zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on 
kompletny i wykonany z należytą starannością. Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte 
w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora. Przekazywanie prac projektowych 
odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania.  
Inwestor zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania danego etapu prac projektowych. W trakcie realizacji zadania, projektant zobowiązany jest 
do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: 



stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 

uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie; 

zgłoszonych uwag przez kierownika budowy lub Inwestora. 
5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM 
ZAMÓWIENIA 
 
5.1 Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV) 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny 
Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik 
główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe 
kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery 
cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter 
kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 
Kody CPV przedmiotu zamówienia 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
71355000-1 Usługi pomiarowe (geodezyjne) 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z 
transportem drogowym 
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 
71320000-7 Usługi projektowe 
 
5.2 Określenia podstawowe 
Dokumentacja projektowa - stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane - 
dokumentacja składająca się z STWiORB, oraz projektu budowlano / wykonawczego dla robót, dla 
których jest wymagane uzyskanie decyzji urzędowych 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych. 
 
5.3 Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 



5.4 Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rzędnych wysokościowych na mapie do 
celów projektowych wykonanych w ramach załączonej dokumentacji rysunkowej przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich weryfikację. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac 
budowy. Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Zamawiającego, udostępni wszystkie 
dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do 
chwili wystawienia przez Inwestora Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie lub 
zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
5.5 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 
Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia 
powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, 
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub 
dobrowolnie stosowane przez producentów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213). Materiały budowlane stosowane do wykonywania 
przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem 
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą 
posiadać informację od producenta zawierającą: 

określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 
oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Inwestora przedstawić dokumenty świadczące, że 
wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie 
świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania STWiORB w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych 
z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Gdziekolwiek w dokumentach 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inwestora Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.   
 
5.6 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych 



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia, jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawijącego. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania.  
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać 
instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
 
5.7 Wymagania dotyczące środków transportu 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu dostosowanymi do nośności dróg 
w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami 
bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 
5.8 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
zgodność z uzyskana decyzją administracyjna ( np. pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem), 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą 
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy 
wykonania i odbioru robót jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2020 poz. 1333) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.); 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 t.j.); 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2020 poz. 1219); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065 t.j.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) 
Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 
robót, Instrukcjami montażu, Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca wykona 
całe zaplecze socjalne na terenie wyznaczonym przez inwestora, brak możliwości korzystania z 
zaplecza socjalnego w istniejących budynkach. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione 
w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od 
czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem 
BIOZ”. 
 
5.10 Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w 



pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 
w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1.1. Kopia mapy zasadniczej, mapa do celów projektowych 
Wykonawca opracuje mapę do celów projektowych w przypadku konieczności opracowania 
projektu budowlanego i przebudowy sieci lub opracuje projekt na mapie zasadniczej 
zaktualizowanej przez uprawnionego geodetę. 
 
1.2. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych, teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 
wodnych 
Jeśli wystąpi taka konieczność, warunki techniczne dotyczące przebudowy sieci, wykona 
Wykonawca na etapie projektu po pełnej analizie zapotrzebowania terenu. 


