



**MIASTO
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, 6 lutego 2020 roku.

WPI.271.1.1.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: **„Remonty częściowe dróg, placów i chodników, czyszczenie studni chłonnych oraz odnowienie i uzupełnienie oznakowania w 2020 roku”**, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.1.2020**.

**OGŁOSZENIE
o wstępnej ocenie ofert oraz unieważnieniu postępowania**

Przed upływem terminu składania ofert wpłynęło odpowiednio:

1. na 1 część zamówienia – 2 oferty,
2. na 2 część zamówienia – 2 oferty.

Zamawiający skorzystał w niniejszym postępowaniu z tzw. „procedury odwróconej”, określonej w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DzU z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą. Procedura ta została przewidziana w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Żadna z ofert złożonych przez Wykonawców nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, jakie zostały złożona przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdz. XIII ust. 9 SIWZ, tj.:

- kryterium **Cena** – waga: 60%,
- kryterium **Termin płatności** – waga: 40%.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający stwierdził, że najwyższą liczbę punktów otrzymały:

1. w 1 części zamówienia – oferta nr 2 złożona przez Wykonawców występujących wspólnie: **p. Krzysztofa Duckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Krzysztof Ducki, ul. Lawendowa 1, 05-152 Kazuń Nowy oraz p. Pawła Klimko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: BET DESING Paweł Klimko, Stanisławowo 30a, 05-180 Pomiechówek,**
2. w 2 części zamówienia – oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę **p. Grzegorza Grzybowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Robót Inżynieryjnych Grzegorz Grzybowski, ul. Sportowa 54, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.**

Zestawienie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu, a także ofert ocenionych przez Zamawiającego i uzyskanych przez nie w procesie oceny liczby punktów znajduje się w poniższych tabelach.

1 część zamówienia:

Nr oferty	Wykonawca, adres Wykonawcy	Cena brutto oferty, termin płatności	Liczba punktów według kryterium		Suma punktów	Pozycja
			Cena brutto – 60%	Termin płatności – 40%		
1	ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Grzegorz Grzybowski, ul. Sportowa 54 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	187 295,00 złotych 30 dni	54,17	40,00	94,17	2
2	Krzysztof Ducki ul. Ławendowa 1 05-152 Kazuń Nowy BET DESING Paweł Klimko Stanisławowo 30a 05-180 Pomiechówek	169 100,00 złotych 30 dni	60,00	40,00	100,00	1

2 część zamówienia:

Nr oferty	Wykonawca, adres Wykonawcy	Cena brutto oferty, termin płatności	Liczba punktów według kryterium		Suma punktów	Pozycja
			Cena brutto – 60%	Termin płatności – 40%		
1	ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Grzegorz Grzybowski, ul. Sportowa 54 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	135 175,40 złotych 30 dni	60,00	40,00	100,00	1
3	Krzysztof Ducki ul. Ławendowa 1 05-152 Kazuń Nowy	272 112,90 złotych 30 dni	29,80	40,00	69,80	2

Cena najkorzystniejszych ofert: na 1 część zamówienia – 169 100,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych, zero groszy), na 2 część zamówienia – 135 175,40 złotych (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych, czterdzieści groszy) przewyższyła kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 9 100,00 złotych na 1 część zamówienia oraz 15 175,40 złotych na 2 część zamówienia.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy unieważnił postępowanie na 1 i 2 część zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Remonty częściowe dróg, placów i chodników, czyszczenie studni chłonnych oraz odnowienie i uzupełnienie oznakowania w 2020 roku”, oznaczenie sprawy: WPI.271.1.1.2020.

Z up. Burmistrza
/-/ Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza